

プロポーザル選定結果

【工事名】

札幌第一高等学校校舎・体育館建設基本設計業務及び施工監理業務

【選定結果】

選定業者：株式会社 山下設計 北海道支社 支社長 村井 裕康 氏

【選定方法】

<1次選考> 参加表明書による選考

9社から参加表明があり、校舎建設委員会にて提案資格の審査を行い、4社を選考した。

<2次選考> 企画提案書及びヒアリングによる選考

4社のうち1社辞退したため、3社による企画提案書及びヒアリングの実施となった。校舎建設委員会にて厳正かつ慎重な審議を行い、選定業者及び次点を決定した。

平成 24 年 12 月 13 日
札幌第一高等学校校舎建設委員会

校舎建設基本方針

【基本理念に基づいている校舎】

建学精神	4 H運動の精神(Head・Heart・Hand・Health)を本学の教育理念に吸収、発展させ、「知・情・意・体」の調和のとれた全人教育を期する。	
教育目標	知性と慧眼を磨き高い教養を養う 未来を開拓する勤勉な意欲を培う	互いに敬愛しあう豊かな心を育てる 心身を鍛え円満な人格を育てる
校訓	目は高く(高い理想をもち) 足は大地に(着実な実践を)	

【新しい札幌第一高等学校としてのあり方】

人と人とのつながり	社会背景をふまえた学校
安全・安心の校舎・キャンパス	学校意欲を喚起する環境

【環境・人権に配慮した校舎】

歴史の伝承	エコスクールの実現
環境配慮	ユニバーサル理念
快適な環境	

今後のスケジュール

【平成24年度】	・3月 校舎建設検討委員会 設置
	・5月 校舎建設委員会 設置
	・9月 校舎建設委員会(公開型プロポーザル方式実施要項)
	・10月 設計業者公募及び選定業務
	・11月 臨時理事会(設計業者確定審議)
	・3月 理事会(基本設計内容審議)
【平成25年度】	・5月 理事会(実施計画内容審議及び建設業者競争入札実施要項)
	・6月 確認申請及び地域住民説明会実施
	・8月 工事契約
	・9月 建設工事着工
	・3月 第1期建設工事(新体育館)竣工
【平成26年度】 (消費税8%導入)	・4月 新体育館供用開始
	・12月 第2期建設工事(新校舎)竣工
	・1月 新校舎供用開始
	・2月 在校生新校舎へ移動
【平成27年度】 (消費税10%導入)	・4月 新入生新校舎にて入学
	・8月 第3期建設工事(キャンパス・外構等)竣工
	・10月12日 完成披露